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ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 010-2008-EO-L
I CONVOCATORIA

CAPITULO I

GENERALIDADES
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : ELECTRO ORIENTE S.A.
RUC N° : 20103795631
1.2 DOMICILIO LEGAL
AV. AUGUSTO FREYRE N° 1168 — IQUITOS
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Supervisién de la Obra
denominado: “PEQUENO SISTEMA ELECTRICO BELLAVISTA Il ETAPA”
14 PLAZO DE EJECUCION ) )
El plazo para la elaboracion de los Estudio de Ingenieria Definitiva e Ingenieria de Detalle, y para el
suministro de los materiales y equipos, transporte, obras civiles, montaje electromecanico, puesta en
marcha del proyecto y Liquidacion de la Obra es de 270 dias calendarios.
1.5 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 241,745.53 (Doscientos cuarenta y un mil setecientos
cuarenta y cinco con 53/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Setiembre del 2008

Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

Valor referencial incluido IGV

90 % del Valor Referencial

Valor Referencial

110% del Valor Referencial

217,570.98
(Doscientos diecisiete mil
quinientos setenta con
98/100 nuevos soles)

241,745.53
(Doscientos cuarenta y un
mil setecientos cuarenta y

cinco con 53/100 nuevos
soles)

265,920.08
(Doscientos sesenta y cinco
mil novecientos veinte con
08/100 nuevos soles)

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el

limite antes establecido, se debera contar con la asignacion suficiente de recursos y la
aprobacion del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en

tanto no se cumpla con este

Valor referencial excluido IGV

requisito.

90 % del Valor Referencial

Valor Referencial

110% del Valor Referencial

182,832.75
(Ciento ochenta y dos mil
ochocientos treinta y dos

con 75/100 nuevos soles)

203,147.50
(Doscientos tres mil ciento
cuarenta y siete con 50/100
nuevos soles)

223,462.25
(Doscientos veintitrés mil
cuatrocientos sesenta y dos
con 25/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren
inferiores al noventa por ciento (90%) seran devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no
presentadas

1.6

1.7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Propios

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.
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1.8

1.9

1.10

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Por el Financiamiento de la Entidad

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El requerimiento esta definido en el Capitulo IV de las presentes Bases.

BASE LEGAL
e Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

+  Ley N° 29142 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2008

«  Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.

* Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.

* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

« Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

® Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas )
« Directiva de Gestion y Procesos Presupuestario de las Empresas Bajo el Ambito del FONAFE,
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

2.2

2.3

Prepublicacion de las Bases: Del 18/12/2008 al 24/12/2008

Convocatoria: 29/12/2008

Registro de Participantes: Del 29/12/2008 al 13/01/2009
Formulacion de Consultas y/u

Observaciones a las Bases Del 29/12/2008 al 31/12/2008
Absolucion de Consultas y

Observaciones a las Bases: El 05/01/2009

Integracion de las Bases: El 09/01/2009

Presentacion de Propuestas: El 14/01/2009

El acto publico se realizard en la Sala de Capacitacion de ELECTRO ORIENTE S.A. sito

en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos, a las 10:00 horas

Evaluacion de Propuestas: El 14/01/2009

Otorgamiento de la Buena Pro: El 14/01/2009

El acto publico se realizard en la Sala de Capacitacion de ELECTRO ORIENTE S.A. sito
en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos, a las 10:00 horas

CONVOCATORIA
Se efectuarad de conformidad con lo sefialado en el Articulo 104° del Reglamento, en la fecha
sefialada en el cronograma.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y hasta un (01)
dia después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por
un consorcio, bastara que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Articulo 107°
del Reglamento.

El registro de los participantes se realizara en la Oficina de Logistica de ELECTRO ORIENTE S.A.,
sito en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos ¢ al correo electrénico rsalazar@elor.com.pe; en las fechas
sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, previo pago de la suma S/.
10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacion en caja de la Entidad 6
mediante depdsito en la Cta. Cte. N° 0011-0301-94-0100000950 — Banco Continental.
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2.5

2.6

2.7

Al registrarse, el participante debera sefialar la siguiente informacion: Nombres y apellidos
(persona natural), DNI, razén social (persona juridica), nimero de RUC, domicilio legal, teléfono,
segin Formato N° 02

De acuerdo con lo establecido en el articulo 108° del Reglamento, la persona natural o juridica
que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direccién de correo electrénico
y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento,
deban realizarse.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo de tres (03) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en
el articulo 1119 del Reglamento.

Se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de
la Entidad, sito en Av. Freyre 1168 o al correo electrénico: rsalazar@elor.com.pe, en formato
Word, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 18:00 horas,
debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° 010-2008-EO-L, pudiendo acompafar opcionalmente un disquete conteniendo
las consultas y/u observaciones.

MUY IMPORTANTE, no se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial, con relacidn a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en la sede de
la Entidad y a los correos electrénicos de los participantes que asi lo hubieran solicitado, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 1119 del Reglamento, en la fecha sefialada en el
cronograma del proceso de seleccion.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se
consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

ELEVACION DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE

Los observantes tienen la opcion de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean
elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) dias siguientes al vencimiento del término para
absolverlas. Dicha opcién no sblo se originara cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino, ademas, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado continlia siendo contrario a lo dispuesto por el Articulo 25° de la Ley,
cualquier otra disposicion de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la
etapa de formulacion de consultas y/u observaciones, tendra la opcion de solicitar la elevacion de
las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los
observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es contraria a lo
dispuesto por el Articulo 25° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan
relacion con el proceso de seleccion.

El Comité Especial incluird en el pliego de absolucidon de observaciones, el requerimiento de pago
de la tasa por concepto de remisién de actuados.

El participante presentara al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de
deposito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.

MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION
Los participantes que soliciten ser notificados electronicamente, deberan consignar una direccion
de correo electrénico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

INTEGRACION DE LAS BASES


mailto:rsalazar@elor.com.pe

CGlectro Oriente

Generando Progreso?

ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-010-2008-EO-L

2.8

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccion,
una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via, ni modificadas por autoridad administrativas
alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité
Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
SEACE, conforme lo establecen los Articulos 117° y 118° del Reglamento.

ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en Acto Publico, en la sala de Capacitacion de Electro Oriente S.A.
sito en Av. Freyre N° 1168 — Iquitos, en la fecha y hora sefialada en el cronograma. El acto
publico se realizara con la participacién de Notario Publico.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su representante
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01).
Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal o apoderado acreditado
también con carta poder simple (Formato N° 01).

Las propuestas se presentaran en dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité Especial de la
Adjudicacion Directa Publica N° 010-2008-EO-L, conforme al siguiente detalle:

Sefores

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Att.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 010-2008-EO-L
Objeto del proceso: SUPERVISION DE OBRA: “PEQUENO
SISTEMA ELECTRICO BELLAVISTA Il ETAPA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Sefores

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Att.: Comité Especial

ADJIUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 010-2008-EO-L
Objeto del proceso: SUPERVISION DE OBRA: “PEQUENO
SISTEMA ELECTRICO BELLAVISTA Il ETAPA”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Todos los documentos que contengan informacion esencial de las propuestas se presentaran en
idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial, salvo el caso de la
informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
podra ser presentada en el idioma original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad
de dichos documentos.

Los formatos podran ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el
sello y la rubrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto publico de presentacion de propuestas se iniciara cuando el Comité Especial empiece a
llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen
los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se
encontrase presente, se le tendra por desistido de participar en el proceso. Si algin postor es
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omitido, podra acreditarse con la presentacion del comprobante de pago de su registro como
participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar mas
de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a la apertura de los sobres
que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificara que los documentos presentados
por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser asi, el Comité Especial, devolvera los
documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotara tal
circunstancia en el acta y el Notario mantendra la propuesta en su poder hasta el momento que
el postor formule apelacion. Si se formula apelacion, se estara a lo que finalmente se resuelva al
respecto.

De presentarse situaciones de subsanacion de la propuesta técnica, se procedera de acuerdo al
Articulo 125° del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procedera a sellar y
firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procedera
a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econdmicas, dentro de uno o mas
sobres, los que seran debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la
evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario Publico, por
todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

2.2.1. Contenido de las Propuestas
Se presentaran en un (1) original y una (01) copia.

SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:
Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Copia simple de la Constancia vigente de inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores:
Capitulo de Consultores de Obras.

b) Carta de presentacion y Declaracion Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados - Anexo N.° 01.

c) Declaracion Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos
Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo IV de las Bases - Anexo N° 02.

d) Declaraciéon Jurada del postor de acuerdo al Articulo 76° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Anexo N° 03.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, segun lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-
CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolucion N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Articulo 37°
de la Ley), segun Anexo N° 04.

f) Relacion de Personal de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia
acreditando el perfil y la experiencia.

g) Documentos que acrediten que cuenta con el equipamiento, Movilidad y equipos
requeridos o declaracion Jurada de compromiso de alquiler, Formato Libre

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Declaracion jurada de ser pequefia o microempresa, segun Anexo N° 05.

b) Declaracién jurada de servicios prestados en territorio nacional en aplicacion de la Ley N°
27633, segun Anexo N° 06.

f) Experiencia del Postor en la Actividad; segiin Anexo N° 07

g) Experiencia del Postor en la Especialidad; segiin Anexo N° 08

h) Experiencia del Personal propuesto; segin Anexo N° 09

c) Factores Referidos al Servicio; Formato Libre.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA:
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2.9.

El Sobre N° 2 debera contener el valor total de la oferta econdmica, en nuevos soles, incluidos
todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo
No 11,

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales deberan ser expresados hasta con dos
decimales.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (02) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econdmica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

2.9.1 Evaluacion Técnica

Se verificara que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos
en el Capitulo IV de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos
no seran admitidas.

Solo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de evaluacion
previstos en las Bases y asignard los puntajes correspondientes, conforme a los criterios
establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

2.9.2 Evaluacion Economica

Si la propuesta econémica excede en mas del 10% o es menor al 90% del valor referencial, se
tendra por no presentada.

La evaluacién econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la propuesta
econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

2.9.3 Determinacion del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluacion técnica y econdmica se determinara el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
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PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica = 0.80

(o) = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica = 0.20

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Promocién Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y
sus modificatorias, la bonificacién adicional del 20% se aplicard siempre que los postores
beneficiados hayan presentado la Declaracion Jurada correspondiente.

2.10.ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Al inicio del acto publico, el Comité Especial hara de conocimiento de los postores, a través de un
cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden
de prelacion, indicando ademas las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuacion, el Notario procedera a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen
las propuestas econdmicas. El Comité Especial procedera a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas econdmicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran
alcanzado el puntaje técnico minimo requerido en las Bases.

La evaluacion de las propuestas econdmicas se realizara de conformidad con el procedimiento
establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento
(10%) y las que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial, seran
devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

La determinacion del puntaje total se hara de conformidad con el articulo 72° del Reglamento.
Asimismo, se tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 1300 del
Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden en que han
quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuara observando lo sefialado en el Articulo 133° del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual serd suscrita por el Notario Publico, por
todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumira notificado a todos los postores en la misma fecha,
oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta y el cuadro comparativo
detallando los resultados en cada factor de evaluacion, sin perjuicio de que se publiquen en el
SEACE. Dicha presuncion no admite prueba en contrario.

2.10.1.1.1.1.1.1.1. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

3.1.

El consentimiento de la Buena Pro se registrara en el SEACE al dia siguiente de haber quedado
consentido el otorgamiento de la buena pro.

CAPITULO III

INFORMACION ADICIONAL

DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se
procedera conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en
el articulo 203° del Reglamento.

El contrato serd suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratandose de persona natural, y tratandose de persona juridica, a través de su representante
legal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 198° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

* Garantia de fiel cumplimiento cuya vigencia es hasta la conformidad de la Ultima prestacion
del servicio;

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

= Copia de DNI del Representante Legal;

= Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

= Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

» Copia del RUC de la empresa.

DE LAS GARANTIAS

El Unico medio de garantia que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que
debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica a sélo requerimiento
de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito
de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera entregar a la
Entidad una Carta Fianza, la misma que debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacién automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y
sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantia deberd tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

"En los contratos de consultoria de obras que celebren las MYPE, éstas podran optar,
como sistema alternativo a la obligacion de presentar la garantia de fiel
cumplimiento, la retencion de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del
monto total del contrato. La retencion de dicho monto se efectuara de forma
prorrateada, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo”.

EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el articulo 221°
del Reglamento.

VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato se extendera desde .......................

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la atencién del servicio requerido y las
causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los Articulos 222° y
225° del Reglamento.

De acuerdo con el articulo 41° de la Ley, en las Bases o el contrato se podran
establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 2229 siempre y
cuando sean razonables y congruentes con la prestacion a cargo del contratista.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizara en forma mensual, previa conformidad d€ ..sessssssrsssrsssrsssrssnenss (Senalar
el nombre de la oficina, area o funcionario que estara a cargo de ésta).

La conformidad se otorgara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de prestado el
servicio y el pago se efectuara dentro del plazo de diez (10) dias naturales computados desde la
conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el articulo 238° del Reglamento.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste
alguno.

DISPOSICIONES FINALES )

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones
legales vigentes.
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1.0

2.0

CAPITULO IV

REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

SUPERVISION DE OBRA:
“PEQUENO SISTEMA ELECTRICO - BELLAVISTA Il ETAPA”

OBJETO

Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones técnicas para la
prestacion de los servicios de Administracion y Supervision del Contrato de Ejecucion de la Obra
“PEQUENO SISTEMA ELECTRICO - BELLAVISTA II ETAPA”, servicios que seran ejecutados por
intermedio de un SUPERVISOR.

Los servicios de EL SUPERVISOR se realizaran durante la ejecucion de las instalaciones fisicas de
la Obra, incluyendo las pruebas, recepcion y puesta en servicio; comprendiendo ademas el
seguimiento y revision y/o ejecucion de la liquidacién del Contrato. EL SUPERVISOR debera
proveer todos los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las
funciones de supervision sefalados en el numeral 7.0 de estos Términos de Referencia.

BASE LEGAL PARA SUPERVISAR LAS OBRAS
El contrato de ejecucion de obra, el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento.

3.0 FINANCIAMIENTO

El costo de la SUPERVISION de las obras, sera financiado con la fuente de Recursos Ordinarios.

4.0 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL SUPERVISOR

La Supervision de la obra sera desempefiada por una persona natural o juridica inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores como Consultores de Obras, en adelante denominada EL
SUPERVISOR, que acredite experiencia en la supervision de contratos de obras similares a lo
descrito en el numeral 5.0 del presente documento.

EL SUPERVISOR debe equipar la oficina proporcionada por el contratista, con teléfono, fax,
celular, RPM, computadora, impresora, scaner y facilidades de Internet, que sirva de enlace con
Electro Oriente S.A. y a la cual se pueda hacer llegar la documentacion y correspondencia.
Asimismo, debe contar con una secretaria que atienda en horario de trabajo.

Para el desarrollo de las actividades de supervision del contrato de ejecucion de obras, EL
SUPERVISOR debera contar con los siguientes recursos minimos a establecerse en el sitio de
Obra:

a. Personal profesional y de servicio
« Un (01) Jefe de Supervision, Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista, colegiado

habilitado, con experiencia en Disefio de Sistemas de Distribucion de energia eléctrica y
experiencia en la ejecucion o supervision de obras similares, no menor de un (01) afno de
ejercicio profesional que se acreditara con constancias o certificados.

« Un (01) Asistente de Supervision, Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista, colegiado,
habilitado, con experiencia en Disefo de Sistemas de Distribucién de energia eléctrica y
experiencia en la ejecucion o supervision de obras similares, no menor de un (01) ano de
ejercicio profesional que se acreditara con constancias o certificados.

« Un (01) Chofer con licencia de conducir, categoria Al, vigente, para el servicio exclusivo
de la supervision.
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» Una (1) Secretaria para la atencién de la oficina en horarios de trabajo.

El Ingeniero Supervisor tendra residencia permanente en la obra, con salidas mensuales para
presentar las valorizaciones e informes, para efectuar la supervision de los materiales y
equipos y para realizar coordinaciones necesarias con Electro Oriente S.A.; debiendo cumplir
con lo indicado en las Bases, Términos de Referencia y Contrato de Obra.

b. Equipamiento para el servicio
Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, debera disponer en obra

como minimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a los requerimientos que
formule la Empresa Concesionaria Electro Oriente S.A., incrementar los equipos u Utiles

necesarios:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MINIMO
1 Una (1) Camioneta
2 Teléfono / Fax / Conexion a Internet
3 Dos (2) equipos de telefonia celular/RPM
4 Una (1) computadora Pentium IV con tarjeta para conexion a Internet
5 Una Camara Fotografica Digital / Una Camara Filmadora / Unos Binoculares
6 Una Impresora y Scaner

5.0 ALCANCES DE LA OBRA A SUPERVISAR
El proyecto tiene por objeto dotar de energia eléctrica en forma permanente y confiable, mediante
Lineas Primarias en 22,9 kV, a 13 localidades que conforman el Proyecto PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO - BELLAVISTA II ETAPA, ubicado en la provincia de El Dorado, departamento de San
Martin.

Se adjunta Ficha Técnica del Proyecto, con la descripcion precisa de la obra a supervisar.

6.0 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION
Los servicios de supervision de la obra “PEQUENO SISTEMA ELECTRICO - BELLAVISTA II ETAPA”,
se desarrollaran teniendo en cuenta que la modalidad de ejecucion de la obra es a "Suma Alzada”.

Por lo anterior, EL SUPERVISOR de la obra ejecutara los trabajos hasta la puesta en servicio y
liguidacién del contrato, que sera pagado en forma mensual, de acuerdo a lo indicado en el parrafo
anterior. Las actividades de supervision se realizaran en las siguientes etapas de la Obra:

a. Elaboracién del Estudio de Ingenieria Definitiva

b. Replanteo de Obra y Estudio de Ingenieria de Detalle

C. Gestion y coordinacion de trabajos de Servidumbre

d. Suministro y transporte de equipos y materiales (Lineas Primarias, Redes Primarias,
Subestaciones, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias)

e. Obras Civiles y montaje electromecanico

f. Instalacion de conexiones domiciliarias

g. Pruebas y puesta en servicio

h. Recepcién de obra y

i

Liquidacién del contrato de obra

Para la supervision de la ejecucion de estas actividades, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta
en todo momento el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado”, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y de su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo NO© 084-2004-PCM; debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus
estipulaciones, en especial los plazo establecidos para las distintas acciones.

Las actividades de “Elaboracién de Estudio de Ingenieria Definitiva” que incluye el replanteo y la
ingenieria de detalle, seran supervisadas por EL SUPERVISOR, haciendo cumplir las Normas DGE-
MEM para Proyectos de Electrificacion Rural, asi como, estrictamente sus alcances que consisten en
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que el contratista utilice personal especializado del equipo consultor de su propuesta técnica, para
que elabore el Estudio de Ingenieria Definitiva, ubique los equipos sobre el terreno y determine la
conformacion final de la obra de acuerdo a los planos del Expediente Técnico, evitando variaciones,
salvo justificacion técnico-econdmica.

Asimismo, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta la Directiva N° 01-2007-CG/OEA aprobada
por Resolucion de Contraloria N© 369-200--CG del 29/10/07, referente al tratamiento de
“autorizacion previa a la ejecucion y al pago de presupuestos adicionales de obra”.

7.0 FUNCIONES DE LA SUPERVISION
A continuacion se listan los servicios que seran prestados por EL SUPERVISOR, los que tienen
caracter indicativo mas no limitativo.

7.1

7.2

Funciones Generales

a.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de
contratacion de su ejecucién, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico-
administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo
seguimiento del cronograma contractual vigente fechado de la obra, especialmente en lo
concerniente a la elaboracion de los Estudios de Ingenieria Definitiva y Estudio de Ingenieria
de Detalle, el Expediente de Replanteo y los presupuestos adicionales 6 deductivos
resultantes de dicho replanteo, cuya aprobacion por parte de EL SUPERVISOR y por parte
de la Entidad, respectivamente; es pre-requisito para la ejecucion de la obra fisica. Asimismo,
EL SUPERVISOR deberd hacer de conocimiento de Electro Oriente S.A., de todo lo
actuado en informes especificos cuando sea necesario y en los informes mensuales para que
se efectlien los pagos correspondientes.

Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del contrato, del
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, de las normas
técnicas y administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del
Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que el Contratista no subcontrate la obra o
parte de ella, sin la autorizacién de Electro Oriente S.A. Se deberd evitar que el contratista
comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo comunal sin el pago respectivo.

Exigir y verificar la apertura del Cuaderno de Obra al inicio de los trabajos. El é los Cuadernos
de Obra estaran bajo custodia del Contratista, pero estara a disposicion de EL SUPERVISOR
en cualquier momento; debiendo éste tomar las medidas pertinentes para evitar anotaciones
extemporaneas. El formato de las anotaciones los fijara Electro Oriente S.A.; estando
autorizados a suscribirlos con nombre completo y sellos, solo el Ingeniero Jefe de Supervision
y el Ingeniero Residente del Contratista. EL SUPERVISOR velara porque las anotaciones solo
se refieran a ocurrencias extraordinarias, ordenes y consultas respecto a la obra. Para todo
otro efecto las partes utilizaran medios documentales, como son cartas u oficios.

Al Inicio de la Obra

a.

Antes de iniciar la ejecuciéon del servicio, EL SUPERVISOR debera presentar a Electro
Oriente S.A. el Seguro Médico y de Accidentes de su personal, que lo cubra contra riesgos de
Obra. Sin este requisito no se podra otorgar la orden de Inicio del Servicio.

Supervisar la ejecucion del Estudio de Ingenieria Definitiva que incluye el Replanteo de Obra y
el Estudio de Ingenieria de Detalle, debiendo aprobar dicho replanteo e informar a Electro
Oriente S.A. sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa
también se deberd exigir al contratista cautelar la no afectacién de areas arqueoldgicas y
propiedades privadas. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las
correspondientes regularizaciones.

Aprobar el Expediente de Replanteo y el Estudio de Ingenieria de Detalle y presentar el
correspondiente Informe Justificatorio para la aprobacion de los presupuestos adicionales y
reducciones resultantes de dicho Replanteo, emitiendo opinidn y de ser el caso recomendando
su aprobacion. EL SUPERVISOR deberd velar para que el contratista cumpla con los
cronogramas fechados establecidos para estas actividades.

Supervisar la elaboracién del Estudio de Ingenieria de Detalle, cuidando que los disefios tomen
en cuenta la seguridad de los trabajadores del Contratista durante el montaje de las
instalaciones, cuya sobrecarga temporal por peso propio o0 maniobras pueden hacer variar las
condiciones respecto a la operacion normal prevista. En esta etapa se debera verificar las
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7.3

7.4

condiciones de sitio de las instalaciones, exigiendo al Contratista cautelar la seguridad contra
riesgos de accidentes a sus trabajadores y terceras personas. En caso de ocurrir accidentes,
exigir al Contratista observar los procedimientos estipulados en las Normas.

Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado fechado de Avance de Obra, que
incluye la adquisicion de materiales. Exigira que el calendario fechado sea detallado a nivel de
partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan un analisis de los avances en
los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta.
EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de
barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollara.

Verificar la capacidad y experiencia técnico-administrativa de los Ingenieros Residentes
encargados de la direccion técnica administrativa de las obras. Asimismo verificara que el
personal de ejecucion del Contratista sea el presentado conjuntamente con la oferta y sea
compatible con el grado de especializacion y dificultad de las obras a ejecutarse.

Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos para Materiales, segun los
Cronogramas de Desembolsos fechado que el Contratista presente en forma detallada,
debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan calendarizado fechado de utilizacién de estos
materiales.

Funciones Permanentes

a.

Efectuar la supervisién del avance y la calidad de ejecuciéon de la Obra, para lo cual el
Expediente de Replanteo aprobado constituira su Unica referencia. EL SUPERVISOR debera
exigir al Contratista, en cumplimiento del articulo 263° del Reglamento de Contrataciones y
Adquisiciones del estado aprobado por decreto Supremo N© 084-2004-PCM, tener al dia los
cronogramas vigentes de ejecucion y tener disponible en todo momento copias de los planos
del replanteo aprobado de la Obra. Los informes mensuales de Supervisién deberan contener
necesariamente informacion sobre estos aspectos. Estos informes deberan ser entregados a
Electro Oriente S.A. para gestionar el pago correspondiente a EL SUPERVISOR.

Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el contratista,
asi como de su correcta utilizacion e instalacion en la obra, verificando sus caracteristicas,
pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del
contratista. El control de calidad de los materiales se realizara en los almacenes del fabricante,
durante su transporte, almacenamiento y después del montaje.

Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros de equipos y materiales del
contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las garantias que
efectuara Electro Oriente S.A. encargada de la custodia de estos documentos.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo
controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

Supervisar la ejecucion de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las
especificaciones técnicas y planos del Replanteo.

Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecuciéon de las Obras,
verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. EL SUPERVISOR
deberd comunicar por escrito a Electro Oriente S.A. cuando cualquier fase de la obra
comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente. En este caso,
EL SUPERVISOR debera a la brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar
para hacer expedita la obra. En caso necesario recomendara la reprogramacion del saldo de
obra para fines propios de ejecucion mas no para modificaciones contractuales de acuerdo al
Articulo 263° del Reglamento, de modo que se pueda concluir dentro del plazo contractual.
Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de Obra,
debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento de
Electro Oriente S.A. si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del
costo de la Obra.

Mantener una constante comunicacion con la Coordinacidon nombrada por la empresa
concesionaria Electro Oriente S.A., y participar en las reuniones en las que se le solicite.

Funciones Puntuales

a.

Previa coordinacion con Electro Oriente S.A., participar en la ejecucion de las pruebas de
fabricacion de los equipos y materiales, debiendo aprobar y suscribir los protocolos
respectivos.
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7.5

b.

Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista a requerimiento de EL
SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos a utilizarse. Aprobacion de los
formatos de los protocolos necesarios para las pruebas y recepcion de los equipos e
instalaciones.

Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a Electro
Oriente S.A. para la aprobacion correspondiente.

Revisar los metrados de avance mensuales y revisar las valorizaciones, verificando la correcta
aplicacién de las férmulas polindmicas y determinacion de los reajustes, verificando los
maximos montos permitidos en funcion al calendario programado de avance de obra.

Revisar y evaluar las solicitudes de pagos preparadas por el contratista de obra, incluyendo
cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Para tal
fin se deberd presentar el informe con las recomendaciones u observaciones para la
aprobacién o desaprobacién de dichos pagos.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de Electro Oriente
S.A.; acordando con la Coordinaciéon su contenido. Los informes deberan, en forma breve y
concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los
problemas observados y acciones para la superacion de los mismos. Adicionalmente, se debera
incluir en los informes que se soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del
siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecucién de las obras
presentados por el Contratista.

Evaluar e informar en caso de disminucion de obra para la aprobacién de Electro Oriente
S.A. Las modificaciones que por necesidad de Obra las sustente técnicamente el Contratista,
seran analizadas y aprobadas por EL SUPERVISOR, previo a su tramite para su autorizacion.
Revisar e informar sobre los mayores metrados y adicionales que pudiera presentar el
contratista, analizando el fundamento técnico y los precios unitarios de partidas nuevas.
Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion de plazo y/o reprogramacion de obra,
presentada por el contratista, pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo
dentro de los plazos previstos en el TUO de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y su Reglamento, asi como las directivas de la Contraloria General de la Republica.

Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de obra, se ajusten a los
requerimientos del Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional y verificar en todo
momento su eficacia, dictando érdenes de suspensidon de las operaciones o trabajos que
entrafien peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecucién cuando el
contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo las que se
refieren a materiales explosivos y/o toxicos. Adicionalmente EL SUPERVISOR debera
informar y evaluar los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios al
personal, a las instalaciones o a terceros; informando a Electro Oriente S.A.

Verificar el cumplimiento de las normas eléctricas sobre servidumbre, revisar y aprobar el
expediente de gestion de servidumbre, verificar la obtencion del Certificado de Inexistencias
de Restos Arqueoldgicos - CIRA y el monitoreo del Impacto Ambiental. Asimismo, EL
SUPERVISOR debera coordinar de ser necesario con los Municipios u otras instituciones
relacionadas con el desarrollo de las obras, para obtener licencias, permisos u otros
documentos necesarios que permitan ejecutar y entregar la obra debidamente saneada,
apoyando en todo lo necesario al contratista de obra.

Inspeccion Final, Pruebas y Recepcion

a.

b.

Participar en la inspeccion final y pruebas de aceptacion de las obras y de funcionamiento de
los equipos y materiales previos a la Recepcion de la obra. A efecto de informar sobre la
recepcion de obra, en caso de formularse el pedido respectivo por parte del contratista,
conforme lo previsto en el Articulo 268° del Reglamento de la ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado. EL SUPERVISOR debera haber constatado que se han realizado
todas las pruebas en blanco y operativas conforme a lo sefialado en las Especificaciones
Técnicas

Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del
contrato, para la aceptacion del trabajo concluido por parte de Electro Oriente S.A., y la
posterior puesta en servicio y recepcion de las obras. EL SUPERVISOR en forma conjunta
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8.0

con el Comité de Recepcion, deberd elaborar y suscribir las correspondientes Actas de
Recepcién de las obras.

c. Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados
por el contratista.

d. Revisar y/o rehacer la liquidacion final del contrato de obras, presentado por el Contratista de
obra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el TUO de la ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION
La Supervisién verificara el cumplimiento del contrato de ejecucion de obras y coordinara con
Electro Oriente S.A. los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

La Supervision presentara un “Informe Mensual de Supervision” a Electro Oriente S.A. sobre las
actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas correctivas pertinentes. Este
Informe Mensual tendra un indice acordado con Electro Oriente S.A. El informe mensual debera
constar como minimo de:

»  El estado de situacién del cronograma de los suministros de equipos y materiales.

»  El estado de situacion del cronograma de replanteo de obra.

« El estado de avance del cronograma de elaboracion del expediente de servidumbre
debidamente referenciado a la progresiva de las lineas primarias.

»  El avance fisico detallado de las obras

« El avance del padrén de usuarios debidamente referenciado a los planos de acometidas
domiciliarias. El avance del monitoreo del impacto Ambiental y el CIRA.

»  Reporte fotografico (12 vistas como minimo)

«  Cronograma de H/Mes utilizado por la Supervision

Debera presentar informes especiales en los siguientes casos:

»  Sustento de Aprobacion del Expediente de Replanteo y Estudio de Ingenieria de Detalle
(Verificacion de Diseo)

*  Presupuesto de Adicionales

e Ampliaciones de plazo

La presentacion de la valorizacion, conforme se indica en el Articulo 255° del RLCAE vigente,

se efectuara con un informe especial que sefiale:

»  El estado de cumplimiento de la programacion vigente (Art. 236° del RLCAE vigente)
» El estado de avance econdmico (pagos autorizados)
»  Una evaluacion y vigencia de las garantias y seguros.

Durante la ejecucion del servicio, la supervision efectuara constantemente una evaluacion integral de
las obras debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara mensualmente al
contratista para su absolucion, remitiendo una copia a Electro Oriente S.A. para su conocimiento.

Respecto al Expediente de Replanteo y Estudio de Ingenieria de Detalle que deberd aprobarse por la
Supervision, dichos documentos se sustentaran en la revision y verificacién del disefo de lineas,
redes primarias y de redes secundarias. Asimismo debera verificarse que con el expediente
replanteo, el contratista de obra presente los formatos que solicita Electro Oriente S.A.

EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervisién”, asi
como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se
dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las prérrogas
atendidas y los resultados de las inspecciones y pruebas

EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico Conforme a Obra,
debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a Electro Oriente S.A. Igualmente
efectuara el seguimiento y la revisidn y/o realizacién de la Liquidacién del Contrato que presente el
contratista.

9.0 COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

La coordinacion sobre la supervision de la obra, estara en primer lugar a cargo del Coordinador de
Obras que precise la Jefatura de Proyectos e Ingenieria de Electro Oriente S.A. y en segundo
lugar a cargo del Jefe de la misma.
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10.

Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obra, estas seran absueltas
por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 251° del Reglamento de la ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Asimismo EL SUPERVISOR deberd tener especial
cuidado en comunicar a Electro Oriente S.A., respecto a los pedidos que el contratista formule en
el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado articulo 251°.

El Coordinador de Electro Oriente S.A. aprobara u observara los Informes mensuales y el Informe
Final de la Supervision, debiendo luego de ello tramitar el pago correspondiente. La presentacion
debe ser como maximo 5 dias después de presentada la valorizacion del mes anterior.

EL SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de ocho (08) dias calendario levantara las
observaciones que hubiera formulado el Coordinador de Electro Oriente S.A., Aprobados los
informes la supervision presentara dos copias adicionales del referido informe, asi como en archivo
magnético (CD).

FORMA DE PAGO
La forma de pago sera en forma mensual previo cumplimiento del numeral 9 de estos Términos de
Referencia y conformidad del Jefe de Proyectos e Ingenieria de Electro Oriente S.A.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. NOMBRE:

PEQUENO SISTEMA ELECTRICO — BELLAVISTA II ETAPA

B. UBICACION:

Departamento San Martin
Provincia El Dorado
Distrito San José de Sisa

B.1 RELACION DE LOCALIDADES

Localidad Poblacion | Vivienda
Ramal Nauta:
San Juan de Pao 84 15
Miraflores 277 55
César Vallejo 210 48
Nauta 714 132
Ramal Huaja:
Huaja 750 130
Ishichihui 360 64
Ramal Santa Cruz:
Santa Cruz y Barrios 917 212
Centro América 120 32
San Juan de Miraflores 477 111
Ramal Aminio:
Aminio 388 103
San Juan Salado 440 96
Florida y Barrio 284 48
La Union 76 15

Fuente: Encuestas

POBLACION Y NUMERO DE VIVIENDAS .

La poblacion beneficiada de las localidades consideradas en el Proyecto PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO BELLAVISTA II ETAPA, asciende a 5 011 habitantes y 1 126 lotes (entre viviendas y
cargas especiales).

NUMERO DE POBLACION
ETAPA LOCALIDADES | BENEFICIADA VIVIENDAS
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Il 13 5011 1126

D. OBIJETO

El proyecto tiene por objeto dotar de energia eléctrica en forma permanente y confiable, mediante
Lineas Primarias en 22,9 kV, a 13 localidades que conforman el Proyecto PEQUENO SISTEMA
ELECTRICO BELLAVISTA II ETAPA, ubicado en la provincia de El Dorado, Departamento de San

Martin.

E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:
E.1 LINEAS PRIMARIAS

N° TRAMO LONGITUD LP (km) CONDUCTORES
30 20 19 AAAC mm2
Ramal Nauta:
1 E435 - San Juan de Pao 0.80 35
2 San Juan de Pao - Miraflores 0.68 35
3 Miraflores - César Vallejo 0.28 35
4 César Vallejo - Nauta 0.44 35
Total 2.20 35
Ramal Huaja
1 Est Derivacion - V01 0.41 35
2 V01 - Desvio Huaja - Ishichihui (VH-02) 3.96 35
3 Ishichihui (VH-02) - Huaja 2.87 35
4 Ishichihui (VH-02) - Ishichihui 2.1 35
Total 4.37 4.97 35
Ramal Santa Cruz
1 Derivacion (V01) - Miguel Grau 2.29 35
2 Miguel Grau - Santa Cruz 1.00 35
3 Santa Cruz - Maranata 0.61 35
4 Maranata - Garcilazo Ochoa 0.49 35
5 G. Ochoa - San Juan Miraflores/San Martin 1.24 35
6 San Juan Miraflores/San Martin - Centro América 0.38 35
Total 6.01 35
Ramal Amiiiio:
1 E499 - San Juan Salado 0.20 35
2 San Juan Salado - Amifiio 3.12 35
3 Amifiio - VA-03 1.49 35
4 VA-04 - Barrio Rumipite de Florida 0.46 35
5 Barrio Rumipite de Florida - La Florida 0.39 35
6 VA-04 - la Union 0.44 35
Total 3.32 2.78 35
| Total | 3.32 | 4.37 | 15.96 | 35

Ramales Nauta y Santa Cruz

Sistema : Monofasico retorno por tierra.( MRT)

Nivel de Tension: 13.2 kV

NO de Ternas : 01

Altitud : 350 — 700 m.s.n.m.

Conductor : 35 mm2 AAAC, disposicion: Vertical y Triangular

Poste : Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas : Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.

Aisladores : Porcelana Vidriada tipo PIN clase ANSI 56-2 y
Suspension 52-3.

Vano Promedio: 180 m

Flecha Maxima: 2.82m

Pararrayos : Oxido metélico de 12 kV, 10 KA.

Seccionadores: Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 15kV, 1002 150 kV BILL.

Puesta a Tierra: Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccidn,
Electrodo de Cobre de 16 mm@ x 2.40 m.

Ferreteria : Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.
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Ramal Huaja

Sistema

Nivel de Tension:
N© de Ternas
Altitud
Conductor
Poste

Crucetas
Aisladores

3.

Vano Promedio:
Flecha Maxima:
Pararrayos
Seccionadores :

Puesta a Tierra:

Ferreteria

Ramal Aminio

Sistema

Nivel de Tension:
NO de Ternas
Altitud
Conductor

Poste

Crucetas
Aisladores

Vano Promedio:
Flecha Maxima:
Pararrayos

Seccionadores :

Puesta a Tierra:

Ferreteria

Bifasico y monofasico retorno por tierra( MRT)

22.9/13.2 kv

01

350 - 700 m.s.n.m.

35 mm2 AAAC, disposicion: Vertical y Triangular

Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.

Porcelana Vidriada tipo PIN clase ANSI 56-2 y Suspension 52

180 m

2.82m

Oxido metdlico de 21/12 kV, 10 KA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 27/15kV, 100 A

150 kV BILL.

Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccion,
Electrodo de Cobre de 16 mm @ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

Trifasico y monofasico retorno por tierra ( MRT)

22.9/13.2 kV

01

350 — 700 m.s.n.m.

35 mm2 AAAC, disposicion: Vertical y Triangular

Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.

Porcelana Vidriada tipo PIN clase ANSI 56-2 y

Suspension 52-3.

180 m

2.82m

Oxido metalico de 21/12 kV, 10 KA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 27/15kV, 100 150 kV BIL.
Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccién,
Electrodo de Cobre de 16 mm@ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

E.2 REDES PRIMARIAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Ramales Nauta y Santa Cruz

Sistema

Nivel de Tension:
NO de Ternas
Altitud
Conductor
Poste

Crucetas
Aisladores

3.

Vano Promedio:
Flecha Maxima:
Pararrayos
Seccionadores :
Puesta a Tierra:

Ferreteria
Transformadores:

Monofasico retorno por tierra.( MRT)

13.2 kv

01

350 - 700 m.s.n.m.

35 mm2 AAAC, disposicién: Vertical y Triangular

Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60m.

Porcelana Vidriada tipo PIN clase ANSI 56-2 y Suspension 52-

70 m

0.6 m.

Oxido metélico de 12 kV, 10 KA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 15kV, 1002 150 kV BIL.
Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccion,

Electrodo de Cobre de 16 mm @ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

Monofasicos en aceite, instalacion a 1000 m.s.n.m.

Enfriamiento ONAN, Grupo de conexion IiO.

Tension 13.2+ 2x2.5%/0.44-0.22 kV
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Ramal Huaja
- Sistema

- Nivel de Tension:

- NO de Ternas:
- Altitud

- Conductor

- Poste

- Crucetas

- Aisladores

- Vano Promedio:
- Flecha Maxima:
- Pararrayos

- Seccionadores:

- Puesta a Tierra:

- Ferreteria

- Transformadores:

Ramal Aminio
- Sistema

- Nivel de Tension:

- NO© de Ternas:
- Altitud

- Conductor

- Poste

- Crucetas

- Aisladores

- Vano Promedio:
- Flecha Maxima:
- Pararrayos

- Seccionadores:

- Puesta a Tierra:

- Ferreteria

Terminales MT y BT 2/4, aislamiento Primario
17.5/38/95 kV, aislamiento Secundario 1,1/3.0kV
Instalacion Exterior.

Bifasico y monofasico retorno por tierra (MRT)
22.9/13.2 kV

01

350 — 700 msnm

35 mm2 AAAC, disposicién: Vertical y Triangular
Postes de C.A.C de 13 m.

Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.
Porcelana Vidriada tipo PIN clase ANSI 56-2 y
Suspension 52-3.

70 m.

0.6 m.

Oxido metélico de 21/12 kV, 10 KA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 27/15kV 100 A
150 kV BILL.

Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccion,
Electrodo de Cobre de 16 mm @ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

Monofasicos en aceite, instalacion a 1000 m.s.n.m.

Enfriamiento ONAN, Grupo de conexion TiO.
Tension 13.2+ 2x2.5%/0.44-0.22 kV,
Terminales

MT/BT 2/4, aislamiento Primario 17.5/38/95
kV.aislamiento secundario 1,1/3.0 kVe
Instalacion Exterior.

Trifasico y monofasico retorno por tierra (MRT)
22.9/13.2 kv

01

350 — 700 m.s.n.m.

35 mm2 AAAC, disposicion: Vertical y Triangular
Postes de C.A.Cde 13 m.

Crucetas y ménsulas de C.A.V. de 1.00 y 0.60 m.
Porcelana Vidriada tipo PIN clase ANSI 56-2 y
Suspension 52-3.

70 m.

0.6 m.

Oxido metélico de 21/12 kV, 10 kA.

Fusible Unipolar tipo CUT OUT de 27/15kV, 100 A
150 kV BIL.

Conductor de cobre desnudo 25 mm2 de seccion,
Electrodo de Cobre de 16 mm @ x 2.40 m.

Seran de Acero forjado y galvanizado en caliente.

- Transformadores :
Trifasicos en aceite, instalacion a 1000 msnm
22.9+2x2.5%/0.38-0.22 KV, 60 HZ, nimero de terminales MT/BT - 3/4, Vcc 3%,
DyN5, ONAN. Aislamiento Primario 170/125/50 KV, aislamiento Secundario3.0 kV,
instalacion Exterior.
Monofasicos en aceite, instalacion a 1000m.s.n.m.
Enfriamiento ONAN, Grupo de conexion IiO.
Tension 13.2+2x2.5%/0.44-0.22 kV, Terminales
MT/BT 2/4, aislamiento Primario 17.5/38/95 kV, aislamiento  Secundario
1,1/3.0kVe instalacion Exterior.
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Potencia Transformadores (KVA) Total
N° Localidad Sistema 13.2/ 0.4 -0.22 22.9/0.38-0.22 KV SS.EE.
5 | 10 | 15 | 25 | 375 | s | 75
Ramal Nauta:
1 San Juan de Pao 19 1 1
2 Miraflores 10 1 1
3 César Vallejo 109 1 1
4 Nauta 10 1 1 2
Cantidad 1 0 3 1 0 0 0 5
Ramal Huaja:
Huaja 10 1 1 2
2 Ishichihui 10 1 1
Cantidad 0 0 1 2 0 0 0 3
Ramal Santa Cruz:
7 Santa Cruz 10 2 2
Barrrio Miguel Grau 19 1 1
Barrrio San Martin 10 1 1
Barrrio Garcilazo Ochoa 109 1 1
Barrrio Maranata (Dorado) 19 1 1
8 Centro América 19 1 1
9 San Juan de Miraflores 10 1 1
Cantidad 1 4 2 0 1 0 0 8
Ramal Aminio:
10 Amifiio 390 1 1
11 San Juan Salado 30 1 1
12 La Florida 19 2 2
13 La Unién 109 1 1
Cantidad 1 2 0 1 1 0 0 5
Total 3 6 6 4 2 0 0 21

E.3 REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Ramales Nauta y Santa Cruz

- Sistema : Monofasico retorno por tierra

- Tension : 440/220 V.

- NO de Conductores : 1,2y3

- Conductor : Autoportante de Aluminio AMCA 16 mm2.
- Postes : Poste de C.A.C de 8 m de longitud

- Vano Promedio: 40m

- Acometidas : Con caja metalica y Cable Concéntrico

- Alumbrado Publico : Lamparas de vapor de Sodio 50 W

- Ferreteria : Acero forjado y galvanizado en caliente.

- Puesta a Tierra:  Conductor de cobre desnudo 16 mm2 de seccion
Electrodo de acero recubierto de cobre de 16mm@x2,40m.
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CAPITULO YV

FACTORES DE EVALUACION

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: PUNTAJE MAXIMO:
40 PTOS
A.1 Experiencia en la actividad Maximo 25 puntos

Se calificara considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacion de servicios
iguales y/o similares (Residente y/o Supervisor de Obras en General) al objeto de la convocatoria,
durante los Ultimos Diez (10) afos a la fecha de la presentacién de la propuesta hasta por un monto
mayor a Dos (02) veces el valor referencial. Tal experiencia se acreditara con copia simple de contratos
y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacion del servicio, con un maximo de cinco (05)
servicios.

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecucion periddica que aln se encuentran
en ejecucion, solo se validara la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentacion de
propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados a
efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La asignacion de puntaje sera de acuerdo al siguiente criterio:

Experiencia en la Actividad

0 Mayor a 02 veces el Valor Referencial 25 puntos
1 Mayor a 01 hasta 02 veces el Valor Referencial 15 puntos
1 Mayor a 0.5 hasta 01 vez el Valor Referencial. 10 puntos

De acuerdo al Anexo N° 07

A.2 Experiencia en la Especialidad
Maximo 15 puntos

Se calificard considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacién de servicios
iguales y/o similares (Residente y/o Supervisor de Obras de Generacion, distribucion y
comercializacion Eléctrica) al objeto de la convocatoria, durante los Ultimos Diez (10) afios a la fecha
de la presentacion de la propuesta hasta por un monto mayor a Una (01) vez el valor referencial. Tal
experiencia se acreditara con copia simple de contratos y su respectiva conformidad de culminacién de la
prestacién del servicio con un maximo de Cinco (05) servicios.

En caso los postores acrediten su experiencia con contratos de ejecucion periddica que aln se encuentran
en ejecucion, solo se validard la experiencia efectivamente adquirida a la fecha de presentacion de
propuestas, debiendo acreditarse con el contrato respectivo y los comprobantes de pago cancelados a
efectos de sustentar los montos efectivamente ejecutados.

La asignacion de puntaje serd de acuerdo al siguiente criterio:

Experiencia en la Especialidad

1 Mayor a 01 vez el Valor Referencial 15 puntos
[ Mayor a 0.5 hasta 01 vez el Valor Referencial 10 puntos

De acuerdo al Anexo N° 08
B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL i
PROPUESTO PUNTAJE MAXIMO: 30 Puntos

B.1 Experiencia del personal
o Jefe de Supervision Maximo 30 puntos
El puntaje sera asignado de acuerdo a lo siguiente:
* Tiempo en el ejercicio de la profesion (Hasta 10 puntos):

Mayor a 5 afos: 10 puntos
Mayor a 3 hasta 5 afos: 05 puntos
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Mayor a 1 hasta 3 afios: 02 puntos
Sustento: Copia simple del diploma de colegiatura.

* Experiencia en la actividad (Hasta 10 puntos):

Haber participado como Consultor 6 Personal propuesto como supervisor y/o residente
de obras en General, en por lo menos Cuatro (04) ocasiones para obtener el maximo puntaje,
debidamente sustentado mediante copias simples de Contratos u Ordenes de Servicio con su
respectiva conformidad del servicio 0 Certificad de Trabajos y Acta de Recepcion de Obra en los
ultimos 10 afios, debiendo figurar el nombre del profesional en los documentos; 2.5 puntos por
cada proyecto.

¢ Experiencia en la Especialidad (Hasta 10 puntos):

Haber participado como Consultor 6 Personal propuesto como supervisor y/o residente
de obras de Generacion, distribucion y comercializacion Eléctrica, en por lo menos dos
(02) ocasiones para obtener el puntaje maximo; sustentado mediante copias simples de
Contratos u Ordenes de Servicio con su respectiva conformidad del servicio 6 Certificados de
Trabajo y Acta de Recepcion de Obra en los Ultimos 10 afios, debiendo figurar el nombre del
profesional en los documentos; 05 puntos por cada estudio.

De acuerdo al Anexo N° 08

FACTORES REFERIDOS AL SERVICIO PUNTAJE MAXIMO: 30 Puntos

Este documento debe contener el desarrollo de los siguientes aspectos:

a) Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de
solucion (0 a 6 puntos).

Se otorgara el maximo puntaje al postor que, por comparacion demuestre mayor conocimiento de
estudios e investigaciones previas, identifique las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y
proponga medidas de solucién.

b) Enriquecimiento de términos de referencia (0 a 6 puntos).
Se otorgara el maximo puntaje al postor que realice aportes, mejoras, sugerencias y/o criticas a los
Términos de Referencia consignados en las Bases.

c) Descripcion de la metodologia y plan para ejecutar el servicio (0 a 6 puntos).

Se otorgara el maximo puntaje al postor que presente una metodologia de trabajo que incluya los
procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y seguridad. (El plan de trabajo
deberd incluir cada una de las Tareas detalladas en los Términos de Referencia).

d) Programacion de la prestacion del servicio (0 a 6 puntos).

Se otorgara el maximo puntaje al postor que presente una programacion secuencial de todas las
actividades, incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion de utilizacion de personal y
equipos para todas las fases del servicio. (Debera presentar el Diagrama Gant y PERT- CPM,
correspondiente)

i) Equipamiento, infraestructura, recursos y software (0 a 6 puntos).
Se otorgara el maximo puntaje al postor que oferte equipos, software y/o vehiculos a disposicion del
servicio, distinta o adicional a aquellos que hubieran sido exigidos en las Bases.

PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA ETAPA (’EVALUACIéN ECONOMICA) LAS
PROPUESTAS DEBERAN ALCANZAR EL PUNTAJE MINIMO DE OCHENTA PUNTOS (80)
EN LA EVALUACIONTECNICA
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Ciudad, ...

Sefiores

COMITE ESPECIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO ........cceueuee

Presente.-

.................................... (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC N°
.................................... tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con la
Adjudicacion Directa Publica N° .............ccccooene. , a fin de acreditar a nuestro
representante: ..........cccceeeieeiiieenenn. (nombre del representante) identificado con DNI. NO°

.................................... quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado
a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razdn Social de la empresa
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Formato N° 02
Solicitud de Registro como Participante

Senores

COMITE ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA NO ............
Presente.-

Estimados Sefores:

De conformidad con lo establecido en los articulos 61° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado — D.S. 084-2004-PCM, solicito a ustedes tengan a bien
registrarme en la condicién de participante para el proceso de seleccion de la referencia, para lo cual
consignd los siguientes datos:

Nombre / Razén Social v N°RUC v

Domicilio legal / fiscal ¥ Teléfonos / Fax v

Ciudad »

(Sélo en caso de persona juridica)

Debidamente representado por v Con DNIN° v Cargo v

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Firma, Nombre / Razodn social del postor
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ANEXO N° 01

CARTA DE PRESENTACION Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe, .....cccocevevrrnnen. (o representante Legal de ........c....... ), identificado con DNI
NO e, , RUC. No ... , con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha
NO ... Asiento NO ........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién de mi

representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | | Fax |

Autorizacién Municipal

Municipalidad N° de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en Consorcio

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa N° 1 Empresa N© 2 Empresa N© 3

Ciudad,......ccovvveeeviierereeee,

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razdn social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-010-2008-EO-L
ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS
DEL SERVICIO CONVOCADO

Sefiores

COMITE ESPE'CIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO ......covvumnnns
Presente.-

De nuestra consideracion:

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia
proporcionados por la Entidad ....................... y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece
el servicio de .......cccceeeeuennen. PAra ...ccoeeeveeeveennn , de conformidad con dichos documentos y de acuerdo
con los Requerimientos Técnicos Minimos y demas condiciones que se indican en el Capitulo IV de las
Bases.

En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las caracteristicas, en la forma y plazo
especificados en las Bases.

Ciudad,.....cooovvveeiiieeeee e,

Firma, Nombre / Razodn social del postor

El postor debe tener en cuenta:

La calificaciéon y asignacion de puntaje se realizara sélo sobre la experiencia del Supervisor,

por lo que deberan presentar el curriculo documentado adjuntando Copia de Titulo,

Colegiatura, copia de DNI, constancias y/o certificados que acrediten la experiencia en trabajos

iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, Ver Letra B) del Capitulo V Factores de

Evaluacioén.

Para el Asistente del Supervisor, el Chofer y la Secretaria es requisito obligatorio que cada uno
de ello cumpla con el perfil (nivel académico) definido en los Términos de Referencia para lo
cual debera adjuntar obligatoriamente copia de Titulo, constancias y/o certificados en el cual

acredite el perfil y la experiencia, y no ameritara asignacion de puntaje alguno, se acompafiara

copia simple de los documentos sustentatorios.
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ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-010-2008-EO-L

ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA
(ART. 76° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO)
Sefiores
COMITE ESPECIAL i
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° .....
Presente.-
De nuestra consideracion:
El que suscribe ................. (o representante legal de .............. ), identificado con DNI NoO ................ , con
RUC No ... soeey, dOMICIIAAO €N , que se presenta como postor de la
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO .........ccovmuirnnnses , para la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE .iiruirannannanss srasnnnrasnnnss , declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al Art. 92 TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del presente
proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el contrato, en caso
que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 26850 y su Reglamento, aprobado mediante

el Decreto Supremo NO 084-2004-PCM, asi como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Firma, Nombre / Razon social del postor
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ELECTRO ORIENTE S.A.
ADP-010-2008-EO-L
ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPE'CIAL i

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA NO ........cueue
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que
dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° ...ciciireisirerssrarsssans , responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de conso